

Iktatószám: IKT-2017-617-11-00000923

Kedvezményezett neve: Kőszeg Város Önkormányzata

Projekt címe: Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága,

Postacím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Magyarné Vadász Irén igazgató, Király Miklósné irodavezető, Kajcsosné Kiricsi Erzsébet osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Kőszeg Város Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Székhely: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733623

Adószám: 15733627-2-18

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11747051-15420909-10460003

Aláírási jogosult képviselője: Huber László György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 azonosító számon regisztrált, 2016.05.23. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Gyermekegészségügyi szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda” című és TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 9730 Kőszeg, Várkör 42. 1737. hrsz. (Projekt fő helyszíne) és a 9730 Kőszeg Bajcsy-Zsilinszky u. 25. 1384/1. alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.**

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. nap.

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **62 237 332 Ft**, azaz **hatvankétfélmillió- kétszázharminchétezer-háromszázharminckettő forint**.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége **62 237 332 Ft**, azaz **hatvankétfélmillió- kétszázharminchétezer- háromszázharminckettő forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **62 237 332 Ft**, azaz **hatvankétfélmillió- kétszázharminchétezer- háromszázharminckettő forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **59 137 332 Ft**, azaz **ötvenkilencmillió- százharminchétezer- háromszázharminckettő forint**.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**62 237 332, azaz hatvankétfélmillió- kétszázharminchétezer- háromszázharminckettő forint, nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**



**5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

**6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

**7. Biztosítékadási kötelezettség**

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

**8. Egyéb rendelkezések**

**9. Záró rendelkezések**

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégekivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Szombathely, 2017. május 31. napján</p>	<p>Támogató</p> <p>Magyarné Vadász Irén igazgató</p> <p>Kajcsosné Kiricsi Erzsébet osztályvezető</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Szombathely, 2017. május 31. napján</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv nyilatkozat
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenység

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	42 227 821	11 401 511	53 629 332
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	511 811	138 189	650 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1 448 819	391 181	1 840 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	425 197	114 803	540 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	62 992	17 008	80 000

*AK*

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	12	101 575	27 425	1 548 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	181 102	48 898	230 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	488 189	131 811	620 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 440 945	659 055	3 100 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>62 237 332</b>

  
 .....  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Képviselet vezetője



Kelt: Kőszeg, 2017. május 31. napján

  
 .....  
 Támogató



Kelt: Szombathely, 2017. május 31. napján



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	<b>62 237 332</b>
<b>Összesen</b>	<b>62 237 332</b>

.....  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: Kőszeg, 2017. május 31. hónap 31. napján

.....  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: Szombathely, 2017. 06. 01. hónap 01. napján

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.11.30.	Projekt előkészítése, projektmenedzsment feladatokat ellátó külső szakértő kiválasztása, a szükséges nyilatkozatok és engedélyek beszerzése.
2.	2018.01.31.	Kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés elkészítése.
3.	2018.03.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.
4.	2018.07.31.	Kivitelezés, 50%-os készültségi szint elérése, a belső felújítási munkák elvégzése, a külső munkák előkészítő munkálatainak elvégzése.
5.	2018.09.30.	Kivitelezés, 100%-os készültségi szint elérése, eredményességmérési keret indikátor teljesítése.
6.	2018.10.31.	A projekt zárása

*[Handwritten signature]*  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kőszeg, 2017. ... hónap ... napján

*[Handwritten signature]*  
 Támogató

Támogató

P.H.

Kelt: Szombathely, 2017. 06. ... hónap ... napján

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Kiviteli tervek	Közbeszerzési kírásra alkalmas kiviteli tervek elkészítése	1	db	-
3	Közbeszerzés lebonyolítása	Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelező kiválasztása	1	db	-
5	Kivitelezés, 100%-os készültségi szint elérése.	Felújított épületek száma	2	db	-

*[Handwritten signature]*  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.  
Köszeg Város Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

*[Handwritten signature]*  
Támogató  
Kőszeg Város Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Kelt: Kőszeg, 2017. július 31. napján

Kelt: Szombathely, 2017. 06. 25. napján

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
 Kézzelvezető: Kőszeg Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2018.10.31.	24	24	24
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.10.31.	0	24	24
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.10.31.	0	24	24
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.10.31.	0	24	24
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.10.31.	0	24	24
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.10.31.	0	24	24
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2018.10.31.	200	200	200
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.10.31.	0	200	200
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.10.31.	0	200	200
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.10.31.	0	200	200
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.10.31.	0	200	200
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.10.31.	0	200	200

Kelt: Kőszeg, 2017. július 27. napján  
 Kézzelvezető: [Signature]  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kézzelvezető

Támogató: [Signature]  
 Kelt: Szombathely, 2017. július 27. napján

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021**  
Kedvezményezett: **Kőszeg Város Önkormányzata**

Alulírott Huber László György, mint az **Kőszeg Város Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-1.4.1 keretében megvalósuló **TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) c) alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Kőszeg, 2017. 05 hónap 31 napján

  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021**  
Kedvezményezett: **Kőszeg Város Önkormányzata**

**NEM RELEVÁNS**



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Kőszeg Város Önkormányzata	Építés	42 227 821,- Ft.	Kbt. 115. § (1) alapján indított eljárás	nyílt eljárás

Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kőszeg 2017. június 01. hónap 01. napján

Támogató

Támogató

P.H.

Kelt: Szombathely, 2017. 06. 01. hónap 01. napján

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021

Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata az óvodák épületeinek felújításával, infrastrukturális beruházásának megvalósításával célul tűzte ki a szolgáltatások minőségének fejlesztését, ezáltal közvetetten a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatását, a családok segítségét. A szolgáltatás minőségének javítása és az infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez, így ahhoz is, hogy a szülők az óvodaválasztás során intézményeinket preferálják más óvodákkal szemben. A tervezett tevékenységek megvalósításával az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést biztosítja.

A projekt specifikus célja az óvodák épületeinek felújítása.

A Központi Óvodában a belső falak több helyen megrepedeztek, a festék lepereg, elszíneződött. A fűtéscsövek, illetve a lépcsőházi korlátok szintén festésre szorulnak a korrodálódás megelőzése érdekében. A fából készült nyílászárók elhasználódtak, nem nyújtanak megfelelő szigetelést. Az épület homlokzata is javításra szorul, több helyen pereg le a vakolat. A kerítés régi, leromlott állapotú.

A Felsővárosi Óvoda és Bölcsőde udvarán található játéktároló állapota erősen leromlott, funkcióját nem látja el megfelelően. Ugyancsak jelentősen leromlott állapotú és az előírásoknak nem megfelelő az utcafronti kerítés, bontása szükséges. Felújításra szorul az udvari járdák egy része is. A kialakított KRESZ-park burkolatlajelei elhalványodtak, így gyakorlatilag funkcióját veszítette. A járda melletti csapadékelvezető folyóka botlásveszélyes, ezért a balesetek megelőzése érdekében szükségessé vált a cseréje. A Központi Óvodához hasonlóan a tagóvodában is szükség van a belső falak javítására, festésére. A tomaszobába padlózatának felújítása is szükségessé vált a régi, rossz állapotú parketta és PVC miatt. A bölcsőde épületén lévő ablakokon és a teraszajtón nincs szúnyogháló és redőny sem, így nyaranta a szellőztetés nem megoldható.

Tervezett tevékenységek:

**Központi Óvoda:** A belső munkálatok része az intézmény teljes belső festése. Festésre kerülnek továbbá a csövek, lépcsőházi korlátok és beállítással együtt a belső és külső nyílászárók is. Telepítésre kerül egy darab várcombino játék (épített, nem eszköz) a szükséges szabványos ütőcsillapító aljzattal együtt. A homlokzat 10 cm-es kőzetgyapot és 10 cm-es nikecell (144,5 m<sup>2</sup> és 176,7 m<sup>2</sup>) szigetelést kap. Élvédők kerülnek beépítésre. A régi, leromlott állapotú kerítés bontása után talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott 30-as zsaluköves oszlopú, pincefalazóval falazott, kerítésmezős kerítés készül. A fa nyílászárók helyett 21 db műanyag nyílászáró beépítésére kerül sor a hozzájuk kapcsolódó horganyzott lemez könyöklőkkel. A belső felületkezelési munkák a hátsó csoportszoba, gyermeköltöző és gyermek-mosdó festését tartalmazzák.

**Felsővárosi Óvoda:** Az óvoda és bölcsőde külső felújítása elsődlegesen a burkolt felületek megújítását, a különböző kerti építmények/tárolók és a kerítés felújítását tartalmazza. A belső felújítás az intézmény festéséből, a tomaszoba részleges felújításából, beépített bútorok építéséből, valamint egy felnőtt mosdó felújításából áll. Az udvari játéktároló állapota erősen leromlott, funkcióját nem látja



el megfelelően, ezért az épület bontásra kerül. A jelenlegi, rossz állapot kerítés helyett új, szabványos kerítés épül pontalapos kerítésoszlopokra szerelt 1,5 méter magas tábláskerítés elemekből, alatta kerti szegéllyel. A kerítés részét képezi egy gyalogos és egy gépjármű behajtására is alkalmas kapu kialakítása. Új felnőtt (dolgozói) és gyermek-kerékpár tárolót építünk szegélyes térkő-burkolatra. A kerékpárok védelmére faszerkezetű kerti tető kerül kialakításra. Az épület előkertjében kiépítésre kerül egy db fémszerkezetű kukatároló is. A bölcsődei kertrészben egy 57,5 m<sup>2</sup> méretű terület térkő burkolatot kap. Felújításra kerül az udvari járdák egy része (aszfaltozás, KRESZ-park burkolatjeleinek újrafestése), valamint a járda mellett található bottlásveszélyes csapadékelvezető folyóka cserére kerül. Belső munkák részeként sor kerül az épület teljes belső festésére a szükséges faljavítási munkálatokkal, lambéria javítással, kazánház meszelésével együtt. A csoportszobák festése halvány színekkel történne, az egyéb helyiségeké fehérrel. A tornaszoba padlózatáról a meglévő parketta és PVC bontásra kerül, felületkiegyenlítés után új, szegéllyel ellátott tarkett linóleum padló készül. A teakonyha egységes bútorzatot kap, a hozzá tartozó tároló-helyiség beépített szekrényt. A bölcsőde épület ablakaira és teraszajtájára szúnyogháló és redőny kerül.

Fenti tevékenységek megvalósításának célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentjük a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtjük az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsuk a településen élő gyermekek számára a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tevékenységek tervezésekor figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit, a gyermekek és a fogyatékkal élők igényeit. Mindkét intézmény akadálymentesített, így a beruházás során további akadálymentesítésre nem kerül sor. A belső falak és nyílászárók festésénél törekszünk a megfelelő színkontrasztok kialakítására a vakok és gyengénlátók érdekében. A demográfiai előrejelzés alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett intézmény gyermeklétszáma nem csökken a következő években a projektet veszélyeztető mértékben, így a projekt biztosítja a fejlesztés szakmai fenntarthatóságát. Az óvoda épületének fejlesztése során a környezeti szempontokat is figyelembe vettük. A tervezett tevékenységek között energia-hatékony működést szolgáló megoldások is szerepelnek, mivel a projekt keretében az elavult nyílászárók megfelelően szigetelt ablakokra lesznek kicserélve, illetve a Központi Óvoda homlokzatának szigetelése is megvalósul.

Kelt: Kőszeg, 2017. május 31. hónap 31. napján

.....  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



P.H

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**PROJEKT HELYSZÍNE**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021**

Kedvezményezett: **Kőszeg Város Önkormányzata**

A támogatási szerződés 2.2 pontjában megjelölésre került.

Kelt: Kőszeg, 2017. május. hónap 31. napján

  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett





## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzat

Alulírott Huber László György, mint Kőszeg Város Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

- a részletes kommunikációs tervet az 1. mérföldkö elérésekor nyújtjuk be.
- részletes kommunikációs terv benyújtása esetünkben nem releváns, mivel a jóváhagyott támogatás összege 150 millió Ft összeg alatti.

Kelt: Kőszeg....., 2017. év május hónap 31 napján

  
.....  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P. H.  


**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Alulírott Huber László György, mint Kőszeg Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 azonosító számú, **Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda című projekt** kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó - egységár (Ft)	Nettó egység- árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás / utófinanszírozás / vagy finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utó finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	42 227 821	11 401 511	53 629 332	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	511 811	138 189	650 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 448 819	391 181	1 840 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	425 197	114 803	540 000	Utófinanszírozás		



Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó - egységár (Ft)	Nettó egység- ára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás / utófinanszírozás / egyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utó finanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	62 992	17 008	80 000	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment thez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmentthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	101 575	27 425	1 548 000	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	181 102	48 898	230 000	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	488 189	131 811	620 000	Utófinanszírozás		
Tartalék	Tartalék	Tartalék	2 440 945	659 055	3 100 000	Utófinanszírozás		
<b>Elszámolható költségek:</b>						<b>62 237 332</b>		

Kelt: Kőszeg....., 2017. május..... hónap. 31.....napján

.....  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**





**A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021

Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 62 237 332 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Kőszeg, május 31.

Huber László polgármester  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges