

Iktatószám: IKT-2017-617-11-00000926

Kedvezményezett neve: Kőszeg Város Önkormányzata

Projekt címe: **Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda**

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága**

Postacím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 20.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Magyaré Vadász Irén igazgató, Király Miklósné irodavezető, Kajcsosné Kiricsi Erzsébet osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Kőszeg Város Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Székhely/Lakcím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733623

Adószám/adóazonosító jel: 15733627-2-18

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11747051-15420909-10470002

Aláírási jogosult képviselője: Huber László György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 azonosító számon regisztrált, 2016.05.23. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Gyermeke ellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda” című és TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 2. 3001/5. hrsz.** (Projekt fő helyszíne) és **9730 Kőszeg, Kőszegfalvi u. 50. 266 hrsz.** alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.**

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 06. hó 01. nap.

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **88 709 258 Ft**, azaz **nyolcvannyolcmillió- hétszázkilencezer- kétszázötvennyolc forint**.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége **88 709 258 Ft**, azaz **nyolcvannyolcmillió- hétszázkilencezer- kétszázötvennyolc forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **88 709 258 Ft**, azaz **nyolcvannyolcmillió- hétszázkilencezer- kétszázötvennyolc forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **84 309 258 Ft**, azaz **nyolcvannégy- háromszázkilencezer- kétszázötvennyolc forint**.

**4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

**4.6. Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**88 709 258 Ft**, azaz **nyolcvannyolcmillió- hétszázkilencezer- kétszázötvennyolc forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, Indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Köcsög</i> Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <i>Köcsög</i> 2017. <i>május</i> hónap <i>31</i> napján</p>	<p><i>Magyarné Vadász Irén</i> Támogató igazgató</p> <p><i>Kajcsosné Kiricsi Erzsébet</i> osztályvezető</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Szombathely, 2017. <i>06</i> hónap <i>01</i> napján</p>
--	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv nyilatkozat
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenység

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

 Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata


Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	53 158 871	14 352 895	67 511 766
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	7 173 285	1 936 787	9 110 072
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	2 244 095	605 905	2 850 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	511 811	138 189	650 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	62 992	17 008	80 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	622 047	167 953	790 000




Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	12	145 500	0	1 746 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	12	39 285	0	471 420
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	181 102	48 898	230 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	685 039	184 961	870 000
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 464 567	935 433	4 400 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>88 709 258</b>

.....  
Köszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

.....  
Támogató



Kelt: Köszeg, 2017. június 01. napján  
Kelt: Szombathely, 2017. június 01. napján



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	88 709 258
<b>Összesen</b>	<b>88 709 258</b>

*[Handwritten signature]*  
 Kőszeg Városi Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: Kőszeg, 2017. május 31. napján

*[Handwritten signature]*  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: Szombathely, 2017. 06. 01. napján

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.11.30.	Projekt előkészítése, projektmenedzsment feladatokat ellátó külső szakértő kiválasztása, a szükséges nyilatkozatok és engedélyek beszerzése.
2.	2018.01.31.	Kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés elkészítése.
3.	2018.03.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.
4.	2018.07.31.	Kivitelezés, 50%-os készültségi szint elérése.
5.	2018.09.30.	Kivitelezés, 100%-os készültségi szint elérése.
6.	2018.10.31.	A projekt zárása

.....  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: Kőszeg, 2017. 11. 30. hónap 30. napján

.....  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: Szombathely, 2017. 06. 01. hónap 01. napján

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2	Kiviteli tervek	Közbeszerzési kiírásra alkalmas kiviteli tervek elkészítése	1	db	-
3	Közbeszerzés lebonyolítása	Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelező kiválasztása	1	db	-
5	Kivitelezés, 100%-os készültségi szint elérése.	Felújított épületek száma	2	db	-

  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Képviselet vezetője  


  
 Támogató



Kelt: Kőszeg, 2017. május 31. napján  
Kelt: Szombathely, 2017. 06. hónap 01. napján

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2018.10.31.	150	150	150
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.10.31.	0	150	150
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.10.31.	0	150	150
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.10.31.	0	150	150
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.10.31.	0	150	150
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.10.31.	0	150	150

  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 Kelt: Kőszeg, 2017. július 20. napján

  
 Támogató



Kelt: Szombathely, 2017. .... hónap 01. napján

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Alulírott Huber László György, mint az **Kőszeg Város Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-1.4.1** keretében megvalósuló **TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §. (1) c) alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: *Kőszeg*, 2017. *05* hónap *31* napján

  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
 Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Kőszeg Város Önkormányzata	Építés	60 332 156 Ft.	Kbt. 115. § (1) alapján indított eljárás	nyílt eljárás

*[Handwritten signature]*  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
 Kelt: Kőszeg, 2017. május 31. hónap 31. napján

*[Handwritten signature]*  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: Szombathely, 2017. 06. hónap 01. napján

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata az óvodák épületeinek felújításával, infrastrukturális beruházásának megvalósításával célul tűzte ki a szolgáltatások minőségének fejlesztését, ezáltal közvetetten a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatását, a családok segítségét. A szolgáltatás minőségének javítása és az infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez, így ahhoz is, hogy a szülők az óvodaválasztás során intézményeinket preferálják más óvodákkal szemben. A tervezett tevékenységek megvalósításával az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést biztosítja.

Az óvodák épületeiben a folyamatos és költséges karbantartások ellenére is sok minden el-avult, elhasználódott. Az Újvárosi Óvoda épülete 2010-ben felújításra került, ekkor az épület szigetelése, nyílászáró csere, világítódudvarok megszüntetése, illetve befedése valósult meg. Épületünk teljesen akadály mentesítve lett, szociális helyiségeink részben megújultak, néhány használaton kívüli helyiségünk új funkciót kapott. Anyagiak hiányában azonban nem került sor számos, a folyamatos használatból adódó, balesetveszélyes, higiéniai szempontból problémás dolgok felújítására, cseréjére. Balesetvédelmi szempontból szükséges a vas radiátorok lapradiátorra cserélése, mivel elburkolni hely hiány miatt nem tudjuk azokat. Csoportszobáink elektromos hálózata korszerűsítésre szorul, a lámpaburák elöregedtek, fénycső cserénél tömök, balesetveszélyesek. Három csoportszobában a fényerő sem megfelelő. Égőink energiatakarékosak, de korszerűbb világítótestekkel további energiát is tudnánk spórolni. A tisztántarthatóság szempontjából a gyermeköltözőkben a linóleum borítást járólapra szeretnénk cserélni, valamint az egyik irodahelyiségben parkettára váltanánk. A gyermekmosdók átépítése is szükséges. Egészségügyi és esztétikai szempontból szükséges az épület teljes festése, mázolás. A csoportszobák bútorainak cseréje is aktuális, hiszen a legtöbbje az óvoda nyitása (1973) óta szolgál bennünket. A csoportszobák textíliái közül a legfontosabb az elsőtétítő függönyök cseréje, mivel más árnyékolási lehetőség nincs. Nyári időszakban nagyméretű, térkövezett teraszunk kihasználatlan a forróság miatt, udvari kijáratunk ajtaja pedig a közvetlen napsütéstől megvetemedik. Az ajtó fölé fix árnyékoló, a teraszra pedig két nagyméretű mobil napernyő szükséges. A napernyők, homoktakaró ponyvák, egyéb udvari játékok téli tárolására a meglévő mellé még egy 3x3 m-es faházikó szükséges lenne. Udvarunkon a tereprendezés, az öreg fák kivágása, helyettük újak telepítése elengedhetetlen. Szükséges lenne még egy több méter magas, használaton kívüli kémény elbontása is, mely karbantartás hiányában előbb-utóbb baleseti veszélyforrássá válik.

A Kőszegfalvi Tagóvodánkban a gázkazán cseréje elengedhetetlen. A falak szigetelésével is sok energiát takaríthatna meg az intézmény, valamint szükség van a lábazat javítására is. A jelenlegi kétrétegű üvegezésű ablakok párasodnak, hőszigetelő képességük nem kielégítő. A csoportszobában lambéria csere szükséges, illetve az intézmény teljes belső festése is időszerű.

Tervezett tevékenységek: Újvárosi Óvoda: Az udvar esős időben lassan szárad, lejtési viszonyai egyenetlenek, ezért a projekt keretében tereprendezési munkák elvégzésére kerül sor. Egy új udvari vár kombinó játék is telepítésre kerül, ami az előírásoknak megfelelő ütőcsillapító aljzattal készül. A meglévő mellé egy új, udvari könnyűszerkezetes (előgyártott) játéktároló kerül kiépítésre, mely új térköburkolatú alapon kerül elhelyezésre. Az udvari bejárat fölé lexan fedésű előtető készül. A teraszra két darab nagy napernyő kerül elhelyezésre, hogy az udvari foglalkozások alkalmával árnyékot biztosítson. A használaton kívüli, rossz állapotú kémény bontásra kerül. Az előterekben a járólapp felületek bontásra kerülnek, helyette új greslap burkolat készül lábazattal együtt. A gazdasági irodában a linóleum padló laminált padlóra lesz cserélve szegéllyel. A villanszerelési munkák után





vakolat-javítás válik szükségessé. Az épület teljes belső festése és az alapozó faljavítások közel 2.500 m<sup>2</sup> felületet érintenek, ezen túl szükséges a belső ajtók és csövek festése. Elhelyezésre kerül egy új radiátor-burkolat, beszerzünk több új íróasztalt, 5 db új tároló-szekrény, cserére kerülnek a gyermek öltözőszekrények és a sötétítő-függönyök. 18 db gyermekmosdó felújítása, cseréje is megvalósul a beruházás során. Az alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben gyártott porcelán WC-csészék elhelyezése és bekötése szennyvíz csatlakozás átalakítással együtt szükséges az üldök felnyithatósága érdekében, padlóburkolat, illetve aljzatbeton bontásával, helyreállításával. Néhány helyiségben a radiátorok cseréje, javítása is szükséges, ez 6 db acéllemez tagos radiátor leszerelését és 7 db acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezését jelenti. Az épület villamos felújításának jelentős részét a világítástechnika teszi ki. Új lámpatestek és fénycsöves lámpatestek kerülnek beépítésre a foglalkoztatókban és a mosdókban, felszerelésre kerül ezen túl 46 db tartalék-világítási lámpatest (akkumulátoros vészvilágítás). A konyha épületgépészeti felújítása is a projekt részét képezi. Tekintettel arra, hogy a konyhát több éve külső szolgáltató üzemelteti, a berendezések, gépek beszerzését az önkormányzat továbbra sem kívánja elvégezni.

A Kőszegfalvi Óvoda épületének felújítása során a belső munkák részeként az ablakok üvegezése 3 rétegűre lesz cserélve. Az üvegcserén túl a nyílászárók felújítására is kerülnek (beállítás, festés). A csoportszobában lambéria csere is megvalósul. Az intézmény teljes belső festése időszerűvé vált, a projekt részeként el is készül a csövek, nyílászárók festésével együtt. A részleges külső homlokzati felújítási munkák részét képezi a szárítóvakolat készítése és a gépi vakolás. A homlokzat-szigetelést közetgyapot táblával terveztük. Szükséges a homlokzati munkálatok részeként élvédők felszerelése, lábazati indítóprofil elhelyezése és az ablakok körüli díszkeret javítása is. A festés-előkészítő alapozás után a külső homlokzat beige színezést kap. A külső munkálatok részét képezi még a teraszburkolat és a lépcsők felújítása is. A gépészeti felújítás részeként a gázkazán cserére kerül. A villanszerelési munkák az elavult, nem szabványos vezetékek, szerelvények cseréjét foglalják magukban.

Fenti tevékenységek megvalósításának célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentjük a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtjük az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítjuk a településen élő gyermekek számára a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A tevékenységek tervezésekor figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit, a gyermekek és a fogyatékkal élők igényeit. Mindkét intézmény akadálymentesített, így a beruházás során további akadálymentesítésre nem kerül sor. A belső falak és nyílászárók festésénél törekszünk a megfelelő színkontrasztok kialakítására a vakok és gyengénlátók érdekében. A demográfiai előrejelzés alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett intézmény gyermeklétszáma nem csökken a következő években a projektet veszélyeztető mértékben, így a projekt biztosítja a fejlesztés szakmai fenntarthatóságát. Az óvoda épületének fejlesztése során a környezeti szempontokat is figyelembe vettük. A tervezett tevékenységek között energia-hatékony működést szolgáló megoldások is szerepelnek, mivel a projekt keretében az Újvárosi Óvoda épületének elavult radiátorok cseréje, javítása, illetve a lámpatestek korszerűbbre cserélése is megvalósul. A Kőszegfalvi Óvodában az ablakok üvegezésének cseréjére kerül sor, így biztosítva a jobb szigetelést. Ezen kívül a homlokzat szigetelése, valamint a gázkazán cseréje is megtörténik, így a fűtés korszerűbbé válik.

Kelt: Kőszeg, 2017. május 31. hónap 31. napján

Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Key


**PROJEKT HELYSZÍNE**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023**

Kedvezményezett: **Kőszeg Város Önkormányzata**

A támogatási szerződés 2.2 pontjában megjelölésre került.

Kelt: Kőszeg, 2017. május. hónap. 31. ....napján



Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett





## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Alulírott Huber László György, mint Kőszeg Város Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

- a részletes kommunikációs tervet az 1. mérföldkö elérésekor nyújtjuk be.
- részletes kommunikációs terv benyújtása esetünkben nem releváns, mivel a jóváhagyott támogatás összege 150 millió Ft összeg alatti.

Kelt: Kőszeg, 2017. év *augus* hónap *31* napján

  
.....  
Kedvezményezett



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023**  
 Kedvezményezett: **Kőszeg Város Önkormányzata**

Alulírott Huber László György, mint Kőszeg Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 azonosító számú, **Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda című projekt** kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó - egységár (Ft)	Nettó egység- ára jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás / utófinanszírozás / vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utó finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Feújítás	53 158 871	14 352 895	67 511 766	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekertülési érték	7 173 285	1 936 787	9 110 072	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	2 244 095	605 905	2 850 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	511 811	138 189	650 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	62 992	17 008	80 000	Utófinanszírozás		



Költségekategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó - egységár (Ft)	Nettó egység- árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás / utófinanszírozás / vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utó finanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	622 047	167 953	790 000	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	145 500	0	1 746 000	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	39 285	0	471 420	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	181 102	48 898	230 000	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	685 039	184 961	870 000	Utófinanszírozás		
Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 464 567	935 433	4 400 000	Utófinanszírozás		
<b>Elszámolható költségek:</b>					<b>88 709 258</b>			

Kelt: Kőszeg, 2017. május ... hónap ... napján

.....  
 Kőszeg Város Önkormányzata  
 Kormányhivatal  
 P. H.  


**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023  
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

**NEM RELEVÁNS**

**A "Széchenyi 2020 Kedvezményezetttek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-V51-2016-00023

Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 88 709 258 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Kőszeg, május 31.

Huber László polgármester  
Kőszeg Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges