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(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.  

Ha a Projektet több Kedvezményezett  közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés  (a  továbbiakban:  Szerződés)  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  konzorciumi
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,

 



 

mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.1 

1. Előzmények 

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a
TOP-3.1.1-15  jelű,  Fenntartható  települési  közlekedésfejlesztés tárgyú  felhívást  tett  közzé,  melyre
Kedvezményezett  TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító  számon regisztrált,  2016.07.05. napon
befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet
a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély,  műszaki  terv és tartalom,
nyilatkozat,  beszerzési  terv,  társulási  megállapodás  és  egyéb  dokumentum,  valamint  ezek
módosításai,  amelyet  a  Kedvezményezett  a  támogatási  kérelemmel  együtt  vagy  a  későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a  Kőszeg déli  városrészének közlekedésfejlesztése című és  TOP-
3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító  számú,  a  támogatási  kérelemben  és  annak  mellékleteiben
rögzített  projekt  (a  továbbiakban:  Projekt)  elszámolható  költségeinek  az  Európai  Regionális
Fejlesztési  Alapból  és hazai  központi  költségvetési  előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet  ,    alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és
azt  – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt  ugyanezen a helyen fenntartja,
üzemelteti. 
A Kedvezményezett  a  Szerződés  aláírásával  kötelezi  magát  arra,  hogy  a Projektet  a  vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően,  kellő alapossággal,  hatékonysággal  és gondossággal valósítja meg,
illetve  a  2014–2020  programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban:
272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet]  rögzített  feltételek  fennállása  esetén  az  ott  előírt  módon  a
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A  Támogató  vállalja,  hogy  a  Projekt elszámolható  költségeire  az  Európai  Regionális
Fejlesztési  Alapból  és  hazai  központi  költségvetési  előirányzatból  a  támogató  döntésnek  és  a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív
programok  keretében  támogatásban  részesített  kedvezményezettekkel  kötendő  támogatási
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a  www.szechenyi2020.hu   honlapon folyamatosan
elérhető. 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 

3.1. A Projekt kezdete 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.06.01. 

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

 

http://www.szechenyi2020.hu/


 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31. 

A Projekt  keretében a projekt fizikai  befejezésének napjáig felmerült  költségek számolhatók el.  Az
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.12.31. 

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza. 

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 

A  Projekt  összköltsége  546  626  793 Ft,  azaz  ötszáznegyvenhatmillió-hatszázhuszonhatezer-
hétszázkilencvenhárom forint.  

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 546 626 793 Ft, azaz 546 626 793 forint. 

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A  Projekthez  felhasználására  kerülő  források  részletes  bontását  a  Szerződés  2.  melléklete
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása 

A támogatás  intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének  59.75 %-a, de legfeljebb  326 626
793 Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió-hatszázhuszonhatezer-hétszázkilencvenhárom forint. 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az  igényelhető  támogatási  előleg  mértéke  az  utófinanszírozású  tevékenységekre  jutó  támogatási
összeg legfeljebb 161.23    %-a. 
Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  526  626  793 Ft,  azaz
ötszázhuszonhatmillió-hatszázhuszonhatezer-hétszázkilencvenhárom forint. 

4.5.2 Kifizetési igénylés 

 



 

A Szerződés 3. melléklete szerinti  mérföldkövek elérését követő 15 napon belül  kötelező szakmai
beszámolót  is  tartalmazó kifizetési  igénylést  benyújtani.A projekt  fizikai  befejezéséhez kapcsolódó
utolsó  mérföldkő  esetén  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  határidőn  belül  köteles  a
Kedvezményezett  a kifizetési  igénylésben beszámolni  a  projekt  keretében felmerült  és elszámolni
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek  elérését  megelőzően az ÁSZF 3.5.1  pontja  szerint  lehetséges kifizetési  igénylést
benyújtani.
Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkő elérését megelőzően
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja
……. forintot.

4.6. Támogatás jogcíme 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban:  jogcímrendelet)  foglaltaknak  megfelelően  a  jelen  Szerződés  alapján  nyújtott
támogatásból
1. a fenntartható települési közlekedésfejlesztésnek minősül (melynek támogatástartalma ... Ft),
amely a jogcímrendelet 4 §, 7. pontjának megfelelően nyújtható. 
0 Ft,  azaz  nulla forint  a  Szerződés  107.  és  108.  cikke  alkalmazásában  bizonyos  támogatási
kategóriáknak  a  belső  piaccal  összeegyeztethetővé  nyilvánításáról  szóló,  2014.  június  17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági
rendelet)  alapján  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül
(melynek támogatástartalma  0 Ft),  amely a jogcímrendelet  18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25.
pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános  gazdasági  érdekű  szolgáltatások  nyújtásával  megbízott  egyes  vállalkozások  javára
közszolgáltatás  ellentételezése  formájában  nyújtott  állami  támogatásra  való  alkalmazásáról  szóló,
2011.  december  20-i  2012/21/EU  bizottsági  határozat  (HL  L  7.,  2012.  1.  11.,  3.  o.)  alapján
közszolgáltatásért  járó  ellentételezésnek  minősül  (melynek  támogatástartalma  0 Ft),,  amely  a
jogcímrendelet  18.  §-ában,  19.  §  (1)  bekezdésében,  21-22.  §-ában  és  102.  §-ában  foglaltaknak
megfelelően nyújtható,  tekintettel  a  … konzorciumi  partner  (önkormányzat/önkormányzati  társulás)
által  a támogatott  közszolgáltatási feladattal való … (kelt) megbízására vagy a … hatóságnak (pl.
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére
irányuló … számú engedélyével/határozatával. 
0 Ft,  azaz  nulla forint  az Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés 107.  és  108.  cikkének az
általános  gazdasági  érdekű  szolgáltatást  nyújtó  vállalkozások  számára  nyújtott  csekély  összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i  360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L
114, 2012.4.26., 8. o.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek
támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában,
24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. 
0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK
és  az  1107/70/EGK  tanácsi  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2007.  október  23-i
1370/2007/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (HL  L  315.,  2007.12.3.,  1.  o.)  alapján
személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0
Ft),  amely  a  jogcímrendelet  18.  §-ában,  19.  §  (1)  bekezdésében,  21-22.  §-ában  és  103.§-ában
foglaltaknak megfelelően nyújtható. 

nulla forint  csekély  összegű  közszolgáltatási  támogatásban  részesül  a  360/2012/EU  bizottsági
rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft. 

326 626 793 Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió-hatszázhuszonhatezer-hétszázkilencvenhárom
forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

 



 

Konzorciumi tag neve Csekély összegű
támogatás (Ft)

Csekély összegű
támogatás

szövegesen kiírva

Támogatástartalom
(Ft)

A csekély összegű közszolgáltatási támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Konzorciumi tag neve Csekély összegű
közszolgáltatási
támogatás (Ft)

Csekély összegű
közszolgáltatási

támogatás szövegesen
kiírva

Támogatástartalom (Ft)

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet  a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A  műszaki-szakmai  tartalom  nem  teljesítése  esetén  a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. 
A Kedvezményezett  az  indikátorokat  köteles  teljesíteni.  Az  indikátorok  nem  teljesítése  esetén  a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján  mentesül
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól 

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem
csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.
A  Szerződésben  hivatkozott  kötelező  mellékletek  Pdf  formátumban  kerülnek  előállításra,  és  a
Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott  és hitelesített  dokumentumként
kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre
és aláírásra,  a Kedvezményezett  számára a hatályos változat  mindig hozzáférhető a Pályázati  e-
ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon
kerülnek megküldésre. 

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,
a  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendeletet  és  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul

 



 

veszi,  hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával,  illetve új,  a
Szerződés  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden  külön
intézkedés nélkül módosulnak. 

8.3. A Szerződő  Felek  a  Szerződés  időtartamára  kapcsolattartót  jelölnek  ki.  A kapcsolattartó
nevéről,  postacíméről,  telefon  és  telefax  számáról  és  elektronikus  levélcíméről  a  Szerződés
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró
aláírásának  napjával.  A  Szerződés  határozott  időre  jön  létre,  2027.  december  31-én,  illetve
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén
hatályát veszti. 

8.5. A  Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és
az  ellenőrzési  tevékenység  során  átadott  dokumentumokban  feltüntetett  személyek  személyes
adataiknak  a  Támogató  és  a  Miniszterelnökség  által  történő  kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok
felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  hozatalát,  statisztikai  módszerekkel  történő  feldolgozását  is)
kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013. évi  V.  törvényt  is  – és európai  uniós jogszabályok rendelkezései az
irányadók.

8.7. A  Kedvezményezett  képviseletében  aláíró  személy(ek)  kijelenti(k)  és
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés  megkötésére  és  aláírására.  Aláíró  képviselő(k)  kijelenti(k)  továbbá,  hogy  a  testületi
szervei(k)  részéről  a  Szerződés  megkötéséhez  szükséges  felhatalmazásokkal
rendelkezik/rendelkeznek,  tulajdonosai(k)  a  támogatási  jogügyletet  jóváhagyták  és  harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsága,  mely a Kedvezményezett  részéről  megakadályozná vagy
bármiben  korlátozná  a  Szerződés megkötését,  és  az  abban  foglalt  kötelezettségek maradéktalan
teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 



 

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan  cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi.  A Kedvezményezett nem fogadhat el,  nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7  oldalon és …. db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet,
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott
mellékletek,  továbbá  a  projektadatlap  és  annak  mellékletét  képező  valamennyi  nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

…………………
Kedvezményezett

P.H. 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …

napján.

……….…………
Támogató

P.H. 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …

napján.

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai 
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

 9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás 
vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

 



 

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 

Kedvezményezett: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatást igénylő Költségkategória Költség-
típus

Megne-
vezés

Mennyisé
g

Nettó
egységár

(Ft) 

Nettó  egységárra  jutó
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Építéshe
z 
kapcsoló
dó 
költségek

1
20 966

766
5 661 027 26 627 793

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektme
nedzsme
nt költség

Nem 
elszámol
ható 
költség 
(Projekt
menedzs
ment 
költség)

1 334 453 0 334 453

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelő
készítés 
költségei

Nem 
elszámol
ható 
költség 
(Projektel
őkészítés
költségei
)

1 590 551 159 449 750 000

 



 

Támogatást igénylő Költségkategória Költség-
típus

Megne-
vezés

Mennyisé
g

Nettó
egységár

(Ft) 

Nettó  egységárra  jutó
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektme
nedzsme
nt költség

Nem 
elszámol
ható 
költség 
(Projekt
menedzs
ment 
költség)

1 1 715 150 0 1 715 150

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Nem 
elszámol
ható 
költség 
(Beruház
áshoz 
kapcsoló
dó 
költségek
)

1
72 443

545
19 559 757 92 003 302

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelő
készítés 
költségei

Nem 
elszámol
ható 
költség 
(Projektel
őkészítés
költségei
)

1 3 543 307 956 693 4 500 000

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Szakmai 
tevékenys
égekhez 
kapcsolód
ó 

Nem 
elszámol
ható 
költség 
(Szakmai

1 590 551 159 449 750 000

 



 

Támogatást igénylő Költségkategória Költség-
típus

Megne-
vezés

Mennyisé
g

Nettó
egységár

(Ft) 

Nettó  egységárra  jutó
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

szolgáltat
ások 
költségei

tevékeny
ségekhe
z 
kapcsoló
dó 
szolgáltat
ások 
költségei
)

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzat 
vagy állami út 
burkolatfelújítása - 
szükség szerinti 
szélesítéssel 
együtt

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Építéshe
z 
kapcsoló
dó 
költségek

1
18 721

100
5 054 697 23 775 797

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi mobilitási 
terv elkészítése

Projektme
nedzsme
nt költség

Projektm
enedzsm
ent 
személyi 
jellegű 
ráfordítás
a

1 2 024 865 0 2 024 865

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Építéshe
z 
kapcsoló
dó 
költségek

1
47 212

300
12 747 321 59 959 621

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt

Projektme
nedzsme
nt költség

Projektm
enedzsm
ent 

1 5 474 635 0 5 474 635

 



 

Támogatást igénylő Költségkategória Költség-
típus

Megne-
vezés

Mennyisé
g

Nettó
egységár

(Ft) 

Nettó  egységárra  jutó
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

és

személyi 
jellegű 
ráfordítás
a

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Meglévő 
kerékpárforgalmi 
létesítmény 
korszerűsítése

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Építéshe
z 
kapcsoló
dó 
költségek

1 9 435 250 2 547 518 11 982 768

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Szemléletformálás

Szakmai 
tevékenys
égekhez 
kapcsolód
ó 
szolgáltat
ások 
költségei

Marketin
g, 
kommuni
kációs 
szolgáltat
ások 
költségei

1 3 937 008 1 062 992 5 000 000

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Szakmai 
tevékenys
égekhez 
kapcsolód
ó 
szolgáltat
ások 
költségei

Műszaki 
jellegű 
szolgáltat
ások 
költségei

1 2 362 205 637 795 3 000 000

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Szakmai 
tevékenys
égekhez 
kapcsolód
ó 

Kötelező
en előírt 
nyilvános
ság 
biztosítás

1 291 339 78 661 370 000

 



 

Támogatást igénylő Költségkategória Költség-
típus

Megne-
vezés

Mennyisé
g

Nettó
egységár

(Ft) 

Nettó  egységárra  jutó
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

szolgáltat
ások 
költségei

ának 
költsége

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Nem 
elszámol
ható 
költség 
(Beruház
áshoz 
kapcsoló
dó 
költségek
)

1
78 698

500
21 248 595 99 947 095

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Építéshe
z 
kapcsoló
dó 
költségek

1
131 820

720
35 591 594 167 412 314

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelő
készítés 
költségei

Előzetes 
tanulmán
yok, 
engedély
ezési 
dokumen
tumok 
költségei

1 9 448 819 2 551 181 12 000 000

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelő
készítés 
költségei

Közbesz
erzési 
költségek

1 2 361 811 637 689 2 999 500

 



 

Támogatást igénylő Költségkategória Költség-
típus

Megne-
vezés

Mennyisé
g

Nettó
egységár

(Ft) 

Nettó  egységárra  jutó
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházá
shoz 
kapcsolód
ó 
költségek

Ingatlan 
vásárlás 
költségei

1 4 724 016 1 275 484 5 999 500

KŐSZEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Fenntartható 
városi mobilitási 
terv elkészítése

Szakmai 
tevékenys
égekhez 
kapcsolód
ó 
szolgáltat
ások 
költségei

Egyéb 
szakértői
szolgáltat
ás 
költségei

1
15 748

032
4 251 968 20 000 000

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: « projekt elsz ktg» 

TELJES KÖLTSÉG: «projekt teljes ktge»  

…………………
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H. 

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

 



 

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 

Kedvezményezett: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Források (Ft)
I. Saját forrás «sajat_forras»
II. Egyéb támogatás «egyeb_forras»
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás «megitelt_tam»
Projekt elszámolható költsége «projekt elsz ktg»
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása «nem elsz_hozzajarulas»
Projekt teljes költsége «projekt teljes ktge» 

…………………
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H. 

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

 



 

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 

Kedvezményezett: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő  elérésének  tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

1 2017.12.01. A  Kerékpárforgalmi  Hálózati  Terv  (Tervzsűri  által  véleményezett)  elkészítése  benyújtása  megtörténik.  

Támogatási  feltétel:
• A Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT) a Támogatási Szerződés hatálybalépést követő 6 hónapon belül
szükséges elkészíteni.

2 2018.05.31. Engedélyes és kiviteli  tervek,  hatósági  díjak,  közúti  biztonsági  audit,  környezeti  állapotfelmérés az alábbi
projektelemeket  illetően:  Pogányi  út,  Gábor  Áron  utca,  Forintos  Mátyás  utca  és  Rákóczi  Ferenc  utca.
A  nyilvánosság  előkészítéssel  kapcsolatos  feladatainak  befejezése.  
A  projektmenedzsment  tevékenység  arányos  előrehaladása.  

Támogatási  feltétel:
A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell  a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során
arról,  hogy  a  Felhívás  3.2  „A  projekt  műszaki-szakmai  tartalmával  és  a  megvalósítással  kapcsolatos
elvárások”  pontjában  felsorolt,  a  beruházás  tartalma  esetében  releváns  szempontoknak  és  feltételeknek
megfeleljen  a  projekt.
Előző  feltételrendszer  közül  különösen  felhívjuk  a  figyelmet  a  következőkre:
•  Gondoskodni  kell  arról,  hogy  a  közúti  biztonsági  audit  lefolytatásra  kerüljön.
•  Az  egyenletes,  jól  járható  útburkolat  kialakítása  és  a  fokozott  balesetveszély  (kikerülés)  elkerülése
érdekében azokat a hosszirányú burkolati  jeleket,  amelyeken a kerékpárosok áthaladnak (pl.:  kerékpáros
nyom, kerékpáros piktogram burkolati jeleket) tartós útburkolati anyag helyett - szükség szerint két rétegben
felvitt  -  oldószeres  festékkel  szükséges  felfesteni.  Egyéb  jelek  készíthetők  tartós  jelekből  (pl.:
útszéljelző  vonal).
A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető mérföldkő végéig kell  igazolnia a
Kedvezményezettnek,  illetve  kell  ellenőriznie  a  Támogatónak.
A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése során arról, hogy a beruházás
biztosítsa  a  biztonságos  közlekedési  feltételeket  valamennyi  közlekedő  számára.  E  feltétel  teljesülését

 



 

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő  elérésének  tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

legkésőbb  az  előkészítéshez  köthető  mérföldkő  végéig  kell  igazolnia  a  Kedvezményezettnek,  illetve  kell
ellenőriznie  a  Támogatónak.
A szemléletformálási  kampány részletes tartalmát – a Felhívás 3.2.  D) d3) pontjában előírtak figyelembe
vételével  –  a  Kedvezményezettnek  ki  kell  dolgoznia.  E  feltétel  teljesülését  legkésőbb  az  előkészítéshez
köthető  mérföldkő  végéig  kell  igazolnia  a  Kedvezményezettnek,  illetve  kell  ellenőriznie  a  Támogatónak.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében
elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az
előkészítési  mérföldkő  végéig  igazolni  szíveskedjenek.
A  11.  melléklet  szerinti  nyilatkozatban  foglalt  kommunikációs  terv  készítése.

3 2018.12.15. A közbeszerzés lefolytatása az alábbi projektelemeket illetően: Pogányi út, Gábor Áron utca, Forintos Mátyás
utca  és  Rákóczi  Ferenc  utca.
Engedélyes és kiviteli tervek, hatósági díjak, környezeti állapotfelmérés az alábbi projektelemet illetően: Kiss
János  utca.
A  tulajdonviszonyok  rendezése  (ingatlanvásárlások).
A  projektmenedzsment  tevékenység  arányos  előrehaladása.
A  megvalósításhoz  kapcsolódó  nyilvánossági  feladatok  előrehaladása.

Támogatási  feltétel:
Kedvezményezett  köteles  a  tulajdonviszonyok  rendezését  a  közbeszerzésre  vonatkozó  mérföldkő
teljesítéséig  igazolni  a  Felhívás  3.4.2  pontja  szerint.

4 2019.05.31. A terület előkészítés és a kivitelezési munkálatok I. szakaszának (készültségi szint: 25%) megvalósítása az
alábbi projektelemeket illetően: Pogányi út, Gábor Áron utca, Forintos Mátyás utca és Rákóczi Ferenc utca. 
Folyamatos  műszaki  ellenőri  tevékenység  a  beruházás  felett.  
A  közbeszerzés  lefolytatása  az  alábbi  projektelemet  illetően:  Kiss  János  utca.
Fenntartható  Városi  Mobilitási  Terv  elkészítése.  
A  projektmenedzsment  tevékenység  arányos  előrehaladása.  
A  megvalósításhoz  kapcsolódó  nyilvánossági  feladatok  előrehaladása.

5 2019.07.31. A kivitelezési munkálatok II. szakaszának (készültségi szint: 50%) megvalósítása az alábbi projektelemeket

 



 

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő  elérésének  tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

illetően:  Pogányi  út,  Gábor  Áron  utca,  Forintos  Mátyás  utca  és  Rákóczi  Ferenc  utca.
Folyamatos  műszaki  ellenőri  tevékenység  a  beruházás  felett.  
A  projektmenedzsment  tevékenység  arányos  előrehaladása.  
A  megvalósításhoz  kapcsolódó  nyilvánossági  feladatok  előrehaladása.

6 2019.08.31. A kivitelezési munkálatok III. szakaszának (készültségi szint: 75%) megvalósítása az alábbi projektelemeket
illetően:  Pogányi  út,  Gábor  Áron  utca,  Forintos  Mátyás  utca  és  Rákóczi  Ferenc  utca.
Kivitelezési  munkálatok  50%-os  készültségi  szintje  az  alábbi  projektelemet  illetően:  Kiss  János  utca.
Folyamatos műszaki ellenőri tevékenység a beruházás felett az alábbi projektelemeket illetően: Pogányi út,
Gábor  Áron  utca,  Forintos  Mátyás  utca  és  Rákóczi  Ferenc  utca.
A  projektmenedzsment  tevékenység  arányos  előrehaladása.
A  megvalósításhoz  kapcsolódó  nyilvánossági  feladatok  előrehaladása.

7 2019.10.31. A kivitelezési  munkálatok  IV.  (befejező)  szakaszának  (készültségi  szint:  100%)  megvalósítása  az  alábbi
projektelemeket  illetően:  Pogányi  út,  Gábor  Áron  utca,  Forintos  Mátyás  utca  és  Rákóczi  Ferenc  utca.  A
fejlesztési  munkálatok  sikeres  átadás-átvétele.  
A műszaki ellenőri tevékenység befejeződik az alábbi projektelemeket illetően: Pogányi út, Gábor Áron utca,
Forintos  Mátyás  utca  és  Rákóczi  Ferenc  utca.
Kivitelezési  munkálatok  100%-os  készültségi  szintje  az  alábbi  projektelemet  illetően:  Kiss  János  utca.
A  műszaki  ellenőri  tevékenység  befejeződik  az  alábbi  projektelemet  illetően:  Kiss  János  utca.
A  projektmenedzsment  tevékenység  arányos  előrehaladása.  
A  megvalósításhoz  kapcsolódó  nyilvánossági  feladatok  előrehaladása.
Szükség  esetén  a  projektbe  tervezett  tartalék  felhasználása.

8 2019.11.30. Szemléletformáló  tevékenység  megvalósítása.  
A  projektmenedzsment  tevékenység  arányos  előrehaladása.  
A  megvalósításhoz  kapcsolódó  nyilvánossági  feladatok  előrehaladása.

9 2019.12.31. A  projekt  záró  elszámolási  csomag  összeállítása.  
A  záráshoz  kapcsolódó  nyilvánossági  feladatok  elvégzése.  
A  projektmenedzsment  tevékenység  feladatainak  befejezése.

 



 

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő  elérésének  tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

…………………
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H. 

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

 



 

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 

Kedvezményezett: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Mérföldkő
sorszáma

Eredmény megnevezése Eredmény leírása
Eredmény

számszerűsíthető
célértéke

Eredmény
számszerűsíthető

célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb

tulajdonsága

4

Kialakított kerékpárforgalmi 
létesítmények és felújított közutak
a támogatott projektrészre 
vonatkozóan.

Gábor  Á.  u.  és  Pogányi  út  között
közös,  kétirányú  gyalog-  és
kerékpárforg.  létesítmény  létesül,
hossza  0,052  km.  A  Rákóczi  F.
utcában  kétirányú  gyalogos  és
kerékpár  forgalom  kialakítása,
hossza  (kerékpár)  0,050  km.  A
Forintos  M.  u.  felújítása  vegyes
használatú útként,  0,117 km-en, a
kerékpárforg.  létesítmény  0,117
km. Gábor Á. u. kiépítése, hossza
0,310  km.  Kétirányú  kerékpáros
forgalom  bizt.  0,310  km-en.
Pogányi  út  kiépítésének  5%-os
készültségi  szintje.  Fenntartható
Városi Mobilitási Terv.

Folyamatos  műszaki
ellenőri  tevékenység,
hogy  a  kivitelezés
megfelelő  ütemben
haladjon előre.

…………………
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

……….…………

Támogató

 



 

P.H. 

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

P.H. 

Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

 



 

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 

Kedvezményezett: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték
dátuma

Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Kialakított  kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

2019.12.31. 1 1 1

Kialakított  kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

2020.12.31. 0 1 1

Kialakított  kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

2021.12.31. 0 1 1

Kialakított  kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

2022.12.31. 0 1 1

Kialakított  kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

2023.12.31. 0 1 1

Kialakított  kerékpárforgalmi
létesítmények hossza

2024.12.31. 0 1 1

Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma

2019.12.31. 1 1 1

Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma

2020.12.31. 0 1 1

Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma

2021.12.31. 0 1 1

Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma

2022.12.31. 0 1 1

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték
dátuma

Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma

2023.12.31. 0 1 1

Kialakított kerékpárosbarát települések
vagy településrészek száma

2024.12.31. 0 1 1

Kialakított  új,  forgalomcsillapított
övezetek száma

2019.12.31. 1 1 1

Kialakított  új,  forgalomcsillapított
övezetek száma

2020.12.31. 0 1 1

Kialakított  új,  forgalomcsillapított
övezetek száma

2021.12.31. 0 1 1

Kialakított  új,  forgalomcsillapított
övezetek száma

2022.12.31. 0 1 1

Kialakított  új,  forgalomcsillapított
övezetek száma

2023.12.31. 0 1 1

Kialakított  új,  forgalomcsillapított
övezetek száma

2024.12.31. 0 1 1

Közlekedésbiztonsági  fejlesztést
megvalósított települések száma

2019.12.31. 1 1 1

Közlekedésbiztonsági  fejlesztést
megvalósított települések száma

2020.12.31. 0 1 1

Közlekedésbiztonsági  fejlesztést
megvalósított települések száma

2021.12.31. 0 1 1

Közlekedésbiztonsági  fejlesztést
megvalósított települések száma

2022.12.31. 0 1 1

Közlekedésbiztonsági  fejlesztést
megvalósított települések száma

2023.12.31. 0 1 1

 



 

Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték
dátuma

Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Közlekedésbiztonsági  fejlesztést
megvalósított települések száma

2024.12.31. 0 1 1

Közutak:  az  újraépített  vagy  felújított
közutak teljes hossza

2019.12.31. 1 1 1

Közutak:  az  újraépített  vagy  felújított
közutak teljes hossza

2020.12.31. 0 1 1

Közutak:  az  újraépített  vagy  felújított
közutak teljes hossza

2021.12.31. 0 1 1

Közutak:  az  újraépített  vagy  felújított
közutak teljes hossza

2022.12.31. 0 1 1

Közutak:  az  újraépített  vagy  felújított
közutak teljes hossza

2023.12.31. 0 1 1

Közutak:  az  újraépített  vagy  felújított
közutak teljes hossza

2024.12.31. 0 1 1

…………………
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H. 

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

 



 

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

 



 

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A ____________________ Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z)  ____________________
Operatív  Program  ____________________ tárgyú  felhívására ____________________ azonosító
számon  regisztrált  támogatási  kérelmet  nyújtott  be,  amelyet  a  ____________________ Operatív
Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a  ____________________ kelt  támogatói
döntése alapján támogatásban részesített. 
A  projekt  címe: ____________________ (továbbiakban  Projekt),  amelynek  megvalósítására  a
Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást
(a továbbiakban Megállapodás) kötik:

 



 

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):
Szervezet neve: 
Postacím:
Székhely:
Azonosító  szám  (törzs-
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra  jogosult
képviselője:
Számlavezető neve:
Számlaszám:

Szervezet neve: 
Postacím:
Székhely:
Azonosító  szám  (törzs-
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra  jogosult
képviselője:
Számlavezető neve:
Számlaszám:

Szervezet neve: 
Postacím:
Székhely:
Azonosító  szám  (törzs-
szám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra  jogosult
képviselője:
Számlavezető neve:
Számlaszám:

A Konzorcium Tagjai maguk közül a ___________________ –án kelt „Konzorciumi együttműködési
megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a ___________________Tagot
választották  a  Konzorcium  vezetőjévé  (továbbiakban  Konzorciumvezető).  A  Konzorciumvezető
személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. 
A Konzorciumvezető  a  Projekt  megvalósítása,  valamint  a  Konzorcium  fenntartása  és  megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1.  A Megállapodás  aláírásával  a  Tagok  kijelentik,  hogy  a  Támogató  által  a  Konzorciumvezető
részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt
magukra  nézve  kötelezőnek  ismerik  el,  továbbá  tudomásul  veszik,  hogy  az  abban  foglalt
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi  továbbá a Tagok azon szándékát  is,  hogy a Projekt  befejezését
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

 



 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt,  hogy a támogatási szerződést, és annak
esetleges  módosításait,  valamint  a  kifizetési  igénylés  részeként  benyújtandó  dokumentumokat
nevükben  és  helyettük  benyújtsa.  A tagok  nevére  szóló  benyújtandó  dokumentumokat  a  tagok
kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy
a  Tagok  a  nyilatkozat  tartalmát  megismerjék  és  elfogadják  olyan  időben,  hogy  a  nyilatkozatot  a
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben  a  támogatási  szerződés  módosítását  eredményező,  a  2014-2020  programozási
időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve
egyeztetni  egymással  a  módosítás  kérelmezését  megelőzően.  A  Konzorciumvezető  köteles
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét
előzetesen elfogadják.
A támogatási  szerződésben  rögzített  kötelezettségek  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  eltérő
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 
A Konzorciumvezető  a  Megállapodás  aláírásával  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  támogatási
szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét
fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 
3.2.  A  Tagok  a  Projekt  megvalósítása  során  kötelesek  együttműködni,  egymás,  a  jelen
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni. 
A Konzorciumvezető  kötelezi  magát  arra,  hogy  a  Támogatónak,  és  a  Projekt  megvalósításának
ellenőrzésére  jogszabály  és  a  támogatási  szerződés  alapján  jogosult  szerveknek  a  Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A  Tagok  kötelesek  tájékoztatni  a  Konzorciumvezetőt,  ha  a  Projekt  keretében  általuk  vállalt
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely
olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki –
szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak,
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 
Amennyiben  a  Támogató  a  Projekttel  kapcsolatban  tájékoztatást  kér  a  Konzorciumvezetőtől,  a
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a
megfelelő  információt  olyan  határidőben  megadni,  hogy  a  Konzorciumvezető  a  Támogató  által
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a
Projektben  foglalt  tevékenységekkel,  mérföldkövekkel,  műszaki-szakmai  tartalommal,  illetve
költségvetéssel összhangban: 

Tag neve Tevékenység
A  tevékenységre  jutó
elszámolható  költség
összege

A  tevékenységre  jutó
támogatás összege

1.
2.
3.
4.
5.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

 



 

3.4.  Az  egyes  Tagok  által  a  Projekt  keretében  elszámolható  költség  összegét  és  az  arra  jutó
támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza2 . 

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg Igényelt előleg
1.
2.
3.
4.
5.

3.5.  A  Tagok  a  Projekt  megvalósításához  az  alábbi  önrészt  adják,  amely  összesen  a  Projekt
elszámolható költségének_________%-kát képezi, az alábbi megoszlásban3 : 

Tag neve önrész formája önrész összege

részesedése  a
projekt
elszámolható
költségéhez képest
(%)

1.
2.
3.
4.
5.

3.6.  A  támogatás  igényléséhez  szükséges,  a  Projekt  előrehaladásáról  és  eredményeiről  szóló
információkat  is  szakmai  beszámoló  formájában  tartalmazó,  a  támogatási  szerződésben  rögzített
mérföldkövekhez  kötött  kifizetési  igényléseket,  a  záró  kifizetési  igénylést  és  projekt  fenntartási
jelentéseket  (továbbiakban  együtt  beszámoló)  a  Konzorcium  nevében  a  Konzorciumvezető  állítja
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek
elszámolásáról  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  mérföldkövek  elérésekor  kötelesek  a
szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a
támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a
monitoring  és  információs  rendszerben  történő  rögzítésével.  A  mérföldkövek  közötti  kifizetési
igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy
rövid  összefoglalót  szükséges  adni  a  kifizetési  igénylésben  a  projekt  adott  taghoz  kötődő
tevékenységeinek  előrehaladásáról.  A mérföldkövek  közötti  kifizetési  igénylést  a  konzorciumi  tag
döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
kérelmek  benyújtására  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendeletben  és  a  Támogatási
Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.  
A  Tagok  tudomásul  veszik,  hogy  a  kifizetési  igényléshez  tartozó,  általuk  benyújtott  elszámoló
bizonylatokra  jutó,  a  Támogató  által  jóváhagyott  támogatást  a  Támogató  közvetlenül  utalja  a  2.
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal
összesen  a  Tag  részére,  amelyet  a  felhívás,  illetve  a  támogatásról  szóló  döntés  az  adott  Tag
vonatkozásában maximálisan meghatározott.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó
támogatás folyósítását felfüggeszti. 

2A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

3A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

 



 

Amennyiben  a  projekt  végrehajtása  során  a  soron  következő  mérföldkő  határidejét,  vagy  a
mérföldkőben vállalt  eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni,  addig nem teljesíthető kifizetés,
ameddig  a  mérföldkő  tartalma  projekt  szinten  nem  teljesül,  vagy  a  projekt  ütemezését  a
Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem
módosítja.
Amennyiben  a  Támogató  szabálytalanság  vagy  a  támogatási  szerződés  megszegése  miatt  már
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre
irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha  nem  állapítható  meg,  hogy  a  szabálytalanság  elkövetésében  vagy  a  támogatási  szerződés
megszegésében  a  Tagok  milyen  mértékben  működtek  közre,  és  a  Tagok  a  visszafizetési
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 
3.7.  A  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.  számú  mellékletének  76.1.  pontja  szerint  minden
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja
a  20  millió  forintot  és  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  84.§-a  szerint  nem  mentesül  a
biztosítékadási kötelezettség alól4 . 
A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.
A  biztosítékokkal  kapcsolatos  nyilatkozatokat,  szerződéseket  stb.  a  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring
és  információs  rendszerben  rögzíteni,  illetve  a  szükséges  dokumentumokat  csatolni,  azok  a
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre. 
3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 
A Konzorcium  fenntartása  és  megfelelő  működtetése  körében  a  Konzorciumvezető a  támogatási
szerződésben  meghatározott  cél  elérése  érdekében  összehangolja  a  Tagok  tevékenységét  és
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége
egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A  Tagok  a  Megállapodás,  valamint  a  támogatási  szerződés  teljesítésének  időtartamára
kapcsolattartókat  jelölnek  ki.  A kapcsolattartó  nevéről,  postacíméről,  telefon  és  telefax-számáról,
elektronikus  levélcíméről  a  Tagok  a  jelen  Megállapodás  aláírását  követően  öt  munkanapon  belül
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről
tájékoztatja a Tagokat.
A  kijelölt  kapcsolattartók  negyedévente  legalább  egy  alkalommal  szóbeli  egyeztetést  tartanak,
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli
egyeztetést  a  Konzorciumvezető  kijelölt  kapcsolattartója  hívja  össze.  A  szóbeli  egyeztetésről
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő
öt  munkanapon  belül  megküld  a  Tagok  kijelölt  kapcsolattartója  részére.  Az  emlékeztető  a
projektdokumentáció része, amelyet  a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli.  Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti.  Az ellenőrzésről  köteles a

4Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is 
szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

 



 

Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés
során  jelen  lehet.  Amennyiben  a  Projekttel  kapcsolatban  harmadik  személyek  bármely  Tagtól
tájékoztatást  kérnek,  a  Tag  köteles  erről  előzetesen,  a  tájékoztatás  megadása  előtt  értesíteni  a
Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra5 : 
………………..

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 
7.2.  Konzorciumi  tagok  cseréje  -  ide  értve  a  támogatási  kérelmet  benyújtó  Konzorciumvezető
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 
a) nem változik a projekt alapvető célja,
b)  a  tagcsere,  illetve  a  tagok  számának  bővülése  esetén  az  új  tag  is  megfelel  a  felhívásban
meghatározott  valamennyi  feltételnek  és  benyújtásra  kerülnek  a  projektgazdák  számára  előírt
dokumentumok,
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció
átadása megtörténik,
d)  a  tag kilépése esetén nem változik  a  konzorciumnak a projektjavaslat  benyújtására vonatkozó
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha
az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási
jogviszonyba,
e)  a  tag  kilépése  esetén  a  tag  igazolja,  hogy  a  támogatási  szerződésben  és  a  konzorciumi
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
f)  kizárás  esetén  a  konzorciumvezető  igazolja,  hogy  a  tag  tevékenysége,  működése  a  projekt
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.
7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult
kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi,  akár
szakmai szempontból veszélyezteti. 
A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a
Támogatónak.
7.4.  Valamely  Tag kilépése,  kizárása  vagy jogutód nélküli  megszűnése nem eredményezi  a  jelen
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási
szerződésben  és  a  jelen  Megállapodásban  vállalt  kötelezettségeik  teljesítésére  nem képesek,  és
emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
7.6.  A  Tag  kilépése,  illetve  kizárása  esetén  köteles  egyeztetést  kezdeményezni  a
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott  anyagi eszközökkel és a Projekt
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles

5Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 
kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

 



 

továbbá  a  –  a  Megállapodás  keretében  esetlegesen  –  használatába  kapott  vagyontárgyat  a
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír
alá. 
A  Konzorciumból  kiváló  Tagot  a  kilépést  vagy  kizárást  követően  is,  a  támogatási  szerződés
megszűnéséig  terheli  a  támogatási  szerződésben  meghatározott  dokumentum-megőrzési
kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell  adni,
illetve,  ha  ez  nem  lehetséges,  vagy  a  Tagok  nem  kívánják,  a  megmaradó  Tagok  ingyenes
használatába kell  adni.  Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben
visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.
7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsát.  Ennek értelmében a támogatási  szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését
vonja maga után.  
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám
alá, illetve egyre csökken.
8.3.  A Megállapodás  Támogató  által  meghatározott  kötelező  tartalma  csak  írásban  módosítható,
melyhez  a  Támogató  hozzájárulása  szükséges.  A  hozzájárulást  a  támogatási  szerződésben  a
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Támogatótól.
A Tagok adataiban bekövetkezett  változások,  így különösen székhely, bankszámlaszám, stb.,  nem
igénylik  a  Megállapodás  módosítását.  Az  adatok  változásáról  a  Tagok  haladéktalanul  értesítik  a
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát
kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai6 

9/10. Záró rendelkezések

10.1.  Jelen  Megállapodás  …  oldalon  és  …  db  eredeti  példányban  készült.  A  Megállapodás  a
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró
aláírásának  napjával.  A  Konzorciumvezető  a  Megállapodás  hatályba  lépését  követően  a
Megállapodást megküldi a Támogató részére. 
10.3.  Jelen  Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  vonatkozó  magyar  jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
10.4.  A  Tagok  képviseletében  aláíró  személyek  kijelentik  és  cégkivonatukkal,  valamint  aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná

6A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes
vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges. 

 



 

vagy bármiben  korlátozná  a jelen  Megállapodás megkötését,  és  az abban foglalt  kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a ____________________ Bíróság
illetékességét kötik ki.  
A Tagok  a  Megállapodást  átolvasták,  és  közös  értelmezés  után,  mint  akaratukkal  és  elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

..............................................
Név

..............................................
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

Konzorciumi Tag

..............................................
Név

..............................................
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

…………………………

Konzorciumi Tag

..............................................
Név

..............................................
Szervezet

P.H.

Aláírás dátuma:

……………………………

 



 

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV
Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 

Kedvezményezett: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatást
igénylő

Beszerzés
tárgya

Becsült nettó
érték

Közbeszerzési
eljárás típusa

Megjegyzés

KŐSZEG
VÁROS

ÖNKORMÁN
YZATA

- - -

…………………
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett

P.H. 

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

……….…………

Támogató

P.H. 

Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap …
napján.

 



 

9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 



 

10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

 



 

11. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

 



 

12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN

DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

 



 

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, 
TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 
 

Kedvezményezett: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Alulírott  Huber  László  György,  mint  KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviseletében eljáró  személy a  TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító  számú,
Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft) Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/
utófinanszí-

rozás/vegyes
finanszírozás)

Vegyes finanszírozás esetén

Támogatási
összeg -

Utófinanszírozás

Támogatási
összeg –
Szállítói

finanszírozás

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelőkés
zítés 
költségei

Nem 
elszámolható 
költség 
(Projektelőké
szítés 
költségei)

3 543 307 956 693 0

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelőkés
zítés 
költségei

Nem 
elszámolható 
költség 
(Projektelőké
szítés 
költségei)

590 551 159 449 0

 



 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft) Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/
utófinanszí-

rozás/vegyes
finanszírozás)

Vegyes finanszírozás esetén

Támogatási
összeg -

Utófinanszírozás

Támogatási
összeg –
Szállítói

finanszírozás

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelőkés
zítés 
költségei

Közbeszerzé
si költségek

2 361 811 637 689 2 999 500

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektelőkés
zítés 
költségei

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezés
i 
dokumentum
ok költségei

9 448 819 2 551 181 12 000 000

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

131 820 720 35 591 594 167 412 314

Meglévő 
kerékpárforgalmi 
létesítmény 
korszerűsítése

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

9 435 250 2 547 518 11 982 768

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

47 212 300 12 747 321 59 959 621

 



 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft) Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/
utófinanszí-

rozás/vegyes
finanszírozás)

Vegyes finanszírozás esetén

Támogatási
összeg -

Utófinanszírozás

Támogatási
összeg –
Szállítói

finanszírozás

Önkormányzat 
vagy állami út 
burkolatfelújítása -
szükség szerinti 
szélesítéssel 
együtt

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

18 721 100 5 054 697 23 775 797

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek

20 966 766 5 661 027 26 627 793

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Ingatlan 
vásárlás 
költségei

4 724 016 1 275 484 5 999 500

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Nem 
elszámolható 
költség 
(Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek)

78 698 500 21 248 595 0

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek

Nem 
elszámolható 
költség 
(Beruházásho
z kapcsolódó 
költségek)

72 443 545 19 559 757 0

 



 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft) Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/
utófinanszí-

rozás/vegyes
finanszírozás)

Vegyes finanszírozás esetén

Támogatási
összeg -

Utófinanszírozás

Támogatási
összeg –
Szállítói

finanszírozás

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso
k költségei

Kötelezően 
előírt 
nyilvánosság 
biztosításána
k költsége

291 339 78 661 370 000

Szemléletformálás Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso
k költségei

Marketing, 
kommunikáci
ós 
szolgáltatáso
k költségei

3 937 008 1 062 992 5 000 000

Fenntartható 
városi mobilitási 
terv elkészítése

Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso
k költségei

Egyéb 
szakértői 
szolgáltatás 
költségei

15 748 032 4 251 968 0

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso
k költségei

Műszaki 
jellegű 
szolgáltatáso
k költségei

2 362 205 637 795 3 000 000

 



 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft) Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/
utófinanszí-

rozás/vegyes
finanszírozás)

Vegyes finanszírozás esetén

Támogatási
összeg -

Utófinanszírozás

Támogatási
összeg –
Szállítói

finanszírozás

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso
k költségei

Nem 
elszámolható 
költség 
(Szakmai 
tevékenysége
khez 
kapcsolódó 
szolgáltatáso
k költségei)

590 551 159 449 0

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektmened
zsment 
költség

Projektmened
zsment 
személyi 
jellegű 
ráfordítása

5 474 635 0 5 474 635

Fenntartható 
városi mobilitási 
terv elkészítése

Projektmened
zsment 
költség

Projektmened
zsment 
személyi 
jellegű 
ráfordítása

2 024 865 0 2 024 865

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektmened
zsment 
költség

Nem 
elszámolható 
költség 
(Projektmene
dzsment 
költség)

1 715 150 0 0

 



 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Nettó
egységár (Ft)

Nettó egységárra
jutó ÁFA (Ft)

Összesen (Ft) Finanszírozás
módja (szállítói
finanszírozás/
utófinanszí-

rozás/vegyes
finanszírozás)

Vegyes finanszírozás esetén

Támogatási
összeg -

Utófinanszírozás

Támogatási
összeg –
Szállítói

finanszírozás

Fenntartható 
városi 
közlekedésfejleszt
és

Projektmened
zsment 
költség

Nem 
elszámolható 
költség 
(Projektmene
dzsment 
költség)

334 453 0 0

Elszámolható költségek:

Kelt: (hely), 2016…………..hónap……..napján

…………………………………….
    Kedvezményezett/ Konzorciumi tag

P.H

 



 

14. sz. melléklet

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

 


	A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.07.05. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
	4.1. A Projekt összköltsége
	4.2. A Projekt elszámolható összköltsége
	4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források
	4.4. A támogatás összege és intenzitása
	KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
	Támogatásban részesített projekt megvalósítására
	1. Preambulum
	2. Szerződő felek
	3. A Tagok jogai és kötelezettségei
	4. Kapcsolattartás
	5. A Konzorcium képviselete
	6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
	………………..
	7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása
	8. A Megállapodás megszűnése és módosítása
	9. A Tagok egyéb megállapodásai

