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Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. augusztus 29-i ülésének

9. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel együttműködve a Magyar Államkincstár útján megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát a település környezetében található állami földeken lehetséges tűzifa kitermeléssel kapcsolatban. 

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előkészített egy szerződéstervezetet, amelynek célja a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok művelési ágának helyreállítása, vagy – gyümölcsös művelési ágú ingatlanok esetén – azok szántó művelési ágra történő változtatása, továbbá termőképességének fenntartása, illetve kultúrállapotának megőrzése, az Önkormányzat részéről pedig, hogy a településen élő hátrányos helyzetű személyek bevonásával ezen ingatlanokon a szükséges helyreállítási munkálatokat elvégezze, és javukra a megtermelt tűzifát biztosítsa.

A tűzifa kitermelési szerződéssel kapcsolatban, vannak aggályaink. 

 
Indokolatlan és mindenképpen  túlzott szankciónak minősül  -  a szigorú határidők rögzítése, valamint a késedelmi és a meghiúsulási kötbér. 

A vállalakozó (vagyis az önkormányzat) jelenleg nem rendelkezik a megfelelő képzettségű szakemberrel illetve a szükséges eszközökkel, ezeket csak alvállalkozón keresztül tudja biztosítani, amely többletterhet jelent az önkormányzatnak, ráadásul így a közvetlen ellenőrzés is lehetetlen.

A szerződésben szereplő retorzió is (amennyiben más célú hasznosításra kerül a tűzifa, a megrendelő kiszámlázza a faanyagot a vállalkozónak) jelentős kockázatot jelent.

A szerződésben szereplő elszállítási kötelezettséget nem a vállalkozónak, hanem a kedvezményezetnek, kellene vállalni.

A terület tuskózásának és egyéb helyreállításának kötelezettségét szintén nem a vállalakozónak, hanem a kedvezményezetnek, lenne szükséges vállalni.
Ugyanakkor a roma önkormányzat vezetője szerint sok érintettnek hiányzik a tűzifa és alig várják a lehetőséget ennek beszerzésére, bár ő is elismerte, hogy a tuskózás nehézségeket fog okozni, mivel azt ők nem tudják vállalni.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, de a határozati javaslat jóváhagyását 6 nem szavazattal (1 tartózkodás mellett) nem támogatta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. augusztus 23.
A polgármester nevében:

Danka Lajos sk.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
 HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kőszeg Város Önkormányzata és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti vállalkozási szerződést megtárgyalta a melléklet szövege szerint, elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős:
Huber László polgármester

Hivatali felelős:
Danka Lajos városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő:
azonnal
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Vállalkozási szerződés 

fakitermeléssel összefüggő feladatok ellátása vonatkozásában


mely létrejött egyrészről a 

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

cím:
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

törzsk. azonosító:
775706



adószáma: 
15775704-2-42

statisztikai számjel:
15775704-8411-312-01

képviselője: 
Dr. Sebestyén Róbert elnök

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről a(z) 

Kőszeg Város Önkormányzata

cím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

törzsszáma: 733623


adószáma: 15733627-2-18



statisztikai számjel: 15733627-8411-321-18



képviselője: Huber László polgármester



mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)


- a Megrendelő, valamint a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek” - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:


Preambulum


Szerződő Felek közül Megrendelő célja a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt, Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok művelési ágának helyreállítása, vagy – gyümölcsös művelési ágú ingatlanok esetén – azok szántó művelési ágra történő változtatása, továbbá termőképességének fenntartása, illetve kultúrállapotának megőrzése, míg Vállalkozó célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű személyek bevonásával ezen ingatlanokon a szükséges helyreállítási munkálatokat elvégezze, és javukra a megtermelt tűzifát biztosítsa.

Szerződő Felek egymás céljainak elősegítése érdekében megkötik jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”), amely szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződésben részletezett, helyreállítási munkálatokkal összefüggő feladatokat. A Szerződés megkötésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett tűzifa támogatás keretében kerül sor.

I. A Szerződés területi és időbeli hatálya

1.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést határozott időre, a Szerződés aláírásának napjától 2013. október 31. napjáig terjedő időszakra írják alá.


1.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen szerződés alapján ellátandó feladatait a Szerződés 1. sz. Mellékletében felsorolt ingatlanokon (a továbbiakban: „Ingatlanok”) látja el.


II. A Szerződés tárgya

2.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező, helyreállítási munkálatokkal összefüggő feladatok: a kitermelendő fa kivágási módjának meghatározása, a szükséges gépi és kézi eszközök meghatározása, biztonsági zóna elkészítése, és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, fadöntés, gallyazás, választékolás, készletezés (sarangolás, máglyázás), továbbá a kitermelt fa számbavétele, majd teljeskörű vágástakarítás (ideértve a földben maradt tuskók és csonkok eltávolítása), a faanyag elszállítása, az Ingatlanok eredeti művelési ágban történő hasznosításra alkalmas állapotban történő átadása.

2.2 Vállalkozó a helyreállítási munkálatokat a településen élő, és a kitermelt tűzifa használatára jogosult hátrányos helyzetű személyek bevonásával köteles ellátni. Vállalkozó a munka elvégzéséhez alvállalkozót vehet igénybe, annak tevékenységért pedig úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el.

2.3 Vállalkozó a feladat ellátását a Szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles megkezdeni. Amennyiben a feladat ellátásához fásításból történő fakitermelés végrehajtása szükséges, úgy a Szerződés szerinti feladat ellátása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 43. § (1) bekezdése szerinti bejelentés megtételével kezdődik.


2.4 Vállalkozó a Rendelet 43. § (5) bekezdésében megjelölt, erdészeti hatósági záradékkal ellátott bejelentő lap kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a helyreállítási munkálatokat megkezdeni, a bejelentő lap másolatát pedig Megrendelőnek megküldeni.


2.5 Az elvégzett helyreállítási munkálatok befejezésének véghatárideje: 2013. október 31. napja. Vállalkozó előzetes írásbeli kérelme alapján a határidőt Megrendelő 15 munkanappal meghosszabbíthatja.

2.6 A munkálatok elkezdését és befejezését Vállalkozó köteles írásban, felmérési naplóban dokumentálni, a munka megkezdésének időpontjáról pedig telefonon is tájékoztatnia kell a Megrendelőt. Amennyiben az Erdészeti Hatóság a fakitermelést megtiltja, korlátozza vagy feltételhez köti, úgy Vállalkozó Megrendelőt erről a tényről köteles írásban tájékoztatni. 

2.7 Vállalkozó a munka befejezéséről köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt. Amennyiben a helyreállítási munkálatok olyan gyümölcsültetvény kivágására irányulnak, mely a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Tfvt.”) 59. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik, úgy Vállalkozó köteles a kivágás befejezését követő 30 napon belül azt a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni, és a bejelentés tényéről egyben köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

2.8 A gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott ingatlanok esetén a kivágást követő művelési ág változás Tfvt. 3. § szerinti, ingatlanügyi hatóság felé történő bejelentési kötelezettség Megrendelőt terheli.

2.9 Megrendelő a munkavégzés megfelelőségéről, az Ingatlanok szántó művelési ágban történő hasznosításra alkalmasságáról helyszíni szemle keretében győződik meg. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a helyszíni szemlékről jegyzőkönyvet vesznek fel.

Amennyiben a Vállalkozói feladatellátás nem megfelelő, a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt hibákat ingyenesen, a helyszíni szemlét követő 5 munkanapon belül megszüntetni. A helyszíni szemlék során felvett jegyzőkönyvben a hibás teljesítés tényét Szerződő Felek külön rögzítik.

2.10 Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok ellátásához a szükséges munkaeszközöket, továbbá a a megfelelő szakképzettséggel bíró személyeket biztosítani tudja. A Vállalkozó által kijelölt szakképzettséggel bíró személy a munkálatokba bevont magánszemélyek munkáját koordinálja, szükséges esetben részükre külön képzést tart a munka szakszerű ellátása céljából.


2.11 Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok ellátása során a szükséges munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások, továbbá az Erdészeti Biztonsági Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek betartásáról, illetve betartatásáról gondoskodik.


2.12 Vállalkozó köteles a feladatait rendeltetésszerűen, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással, illetve – amennyiben a fakitermelést igénylő munkálatokat az Erdészeti Hatóság korlátozta vagy feltételekhez kötötte – az Erdészeti Hatóság által előírtak figyelembe vételével elvégezni.

2.13 Amennyiben a Vállalkozó a tevékenysége során harmadik személynek kárt okoz - például útját megrongálja, tevékenységét korlátozza, tulajdonában kárt tesz, stb. - abban az esetben az okozott kárért a Polgári Törvénykönyv 345. §-a szerint felel.

2.14 Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkavégzését bármikor ellenőrizni, utasításait a Vállalkozó köteles figyelembe venni, illetve teljesíteni.

2.15 Megrendelő és Vállalkozó a munkák végzése érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az alábbi illetékes munkatársakon keresztül:

Megrendelő részéről:


Név:
Árvay Imre

Telefonszám:
30/3390783

E-mail cím:
arvayimre@nfa.hu

Vállalkozó részéről:


Név:
Schlögl Krisztián

Telefonszám:
94/562-529

E-mail cím:
schloglkrisztian@koszeg.hu

III. Ellenszolgáltatás


3.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért Vállalkozónak díjat nem fizet.


3.2 Szerződő Felek a Szerződés ellenszolgáltatásaként az Ingatlanokon kitermelt faanyag értékét jelölik meg, melyet Megrendelő biztosít Vállalkozó részére abból a célból, hogy a településen élő, és a munkavégzésben részt vevő hátrányos helyzetű személyek azt tűzifaként felhasználják.


3.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kitermelt faanyag nem célhoz kötött felhasználásáért polgári és büntetőjogi felelősség terheli. Megrendelő nem célhoz kötött felhasználás esetén számla kibocsátásával jogosult érvényesíteni a kitermelt faanyag pénzbeli ellenértékét.


3.4 Vállalkozó kijelenti, hogy szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelővel szemben egyéb anyagi és nem anyagi jellegű követelést nem támaszt.

3.5 Vállalkozó a kitermelt faanyag elszállítását saját költségén köteles biztosítani.


IV. A Szerződés megszűnése


4.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződéstől jogosult elállni amennyiben Vállalkozó a munka megkezdésével 30 munkanapot meghaladó késedelembe esett, a helyreállítási munkálatokat a 2.5 pont szerinti határidőig nem fejezte be, illetve a 2.9 pontban meghatározott hibák kijavításáról 30 munkanapon belül nem gondoskodott.

4.2 Amennyiben az Erdészeti Hatóság a 2.4 pontban rögzített bejelentés alapján az Ingatlanok valamelyikén a fakitermelést megtiltja, úgy a Szerződés az érintett ingatlan vonatkozásában megszűnik.

V. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

5.1 Késedelmi kötbér:


Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni amennyiben a jelen Szerződés alapján ellátandó bármely feladatának a teljesítésével késedelembe esne. Késedelmi kötbér fizetésére kötelezhető Vállalkozó akkor is, ha a 2.9 pontban meghatározott hibák kijavításáról az ott rögzített határidőn belül nem gondoskodik.

A késedelmi kötbér napi mértéke: 2.000,- Ft/ha/nap.

A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától kezdődően esedékes.


5.2 Meghiúsulási kötbér:


Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni amennyiben a jelen Szerződés neki felróható okból hiúsulna meg. 

Felek rögzítik, hogy ilyen eseteteknek tekinti különösen azokat az eseteket, amikor az Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból jogosult a jelen Szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.


A meghiúsulási kötbér összege: 50.000,- Ft/ha.

A meghiúsulási kötbér összege a Szerződés meghiúsulásának pillanatától kezdődően esedékes.


5.3 A késedelmi és a meghiúsulási kötbért Megrendelő számla kibocsátásával jogosult érvényesíteni. Vállalkozó a számlán rögzített teljesítési határidőn belül, banki átutalással – az átutalás közleményében hivatkozva a szerződésszámra és a számla sorszámára – köteles a kötbért megfizetni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034365-00000000 számú bankszámlájára.

VI. Vegyes rendelkezések


6.1 Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

6.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés becsült értéke (kitermelt fa mennyiségének ellenértéke) nem éri el a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített értékhatárokat, ezért jelen állami beszerzés nem minősül közbeszerzésnek.


6.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés aláírásával a Rendelet 43. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Megrendelő, mint a Magyar Állam tulajdonosi joggyakorlását ellátó Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi hozzájárulását adja a helyreállítási munkálatok elvégzéséhez.

6.4 A szerződésben nem szabályozott kérdések esetében a Ptk. szabályai irányadóak.

6.5 Szerződő Felek megállapodnak, hogy esetleges vitákat elsősorban békés úton – peres út mellőzésével – igyekeznek rendezni.

6.6 A jelen Szerződést Felek annak közös értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt együttes jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek:


1. számú melléklet: Ingatlanok listája

2. számú melléklet: Képviseleti jogosultság igazolása


Kelt: Budapest,

		___________________________


Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

képviseli:


dr. Sebestyén Róbert

elnök

Megrendelő

		___________________________


Kőszeg Város Önkormányzata

képviseli:


Huber László

polgármester

Vállalkozó
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1.számú melléklet
Ingatlanok listája 
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		Állami tulajdonrész

		Szerződés


területi lista

		



		Megye

		Település

		Fekvés

		Hrsz.

		Állami tulajdoni


hányad

		Alrész jele

		Művelési ág

		Alrész Ha

		Alrész Ak

		Alrész Ha

		Alrész Ak

		Védettség







		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6021/1

		1/1

		

		rét

		0,1681

		5,11

		0,1681

		5,11

		



		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6043

		1/1

		

		gyümölcsös

		0,0717

		3,61

		0,0717

		3,61

		



		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6044

		1/1

		

		gyümölcsös

		0,0605

		3,05

		0,0605

		3,05

		



		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6051

		1/1

		

		kert

		0,0225

		0,86

		0,0225

		0,86

		





		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6061/1

		1/1

		a

		gyümölcsös

		1,7302

		96,20

		1,7302

		96,20

		



		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6061/1

		1/1

		b

		rét

		0,8052

		29,39

		0,8052

		29,39

		



		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6066

		1/1

		a

		rét

		0,0945

		3,45

		0,0945

		3,45

		



		Vas

		Kőszeg

		Zártkert

		6066

		1/1

		b

		gyümölcsös

		1,0365

		52,24

		1,0365

		52,24

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,9892

		193,91
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Kőszeg Város Önkormányzata
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Huber László
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